&M DEN DUNNEN (L

BOUW & ONTWIKKELING STRANDPAREL

KOPERSKEUZELUST (d.d. 08-09-2026)
Project: Strandparel (24 woningen te Rockanje)

KOPERSKEUZELIST

Deze koperskeuzelijst is opgesteld om gehoor te geven aan uw aanvullende eisen en wensen
met betrekking tot uw nieuwe woning. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze lijst, zal
uw woning in de standaard uitvoering (conform verkooptekening, technische omschrijving en
kleur- en afwerkstaat) worden opgeleverd. Indien u gebruik wenst te maken van deze
koperskeuzelijst, verzoeken wij u de gewenste keuzes aan ons kenbaar te maken.

De weergegeven opties met de markering fase | dienen uiterlijk

schriftelijk getekend in bezit te zijn van de ondernemer. Dit in verband met constructieve
wijzigingen en aanpassingen welke in een vroegtijdig stadium dienen te worden voorbereid.

Opties weergegeven met de markering fase Il, dienen uiterlijk

schriftelijk getekend in bezit te zijn van de ondernemer.

Later opdracht geven van aanvullende werkzaamheden is alleen mogelijk in nader overleg en
goedkeuring.

Naast de weergegeven opties binnen deze keuzelijst kunnen tevens aanvullende wensen
kenbaar gemaakt worden, die wellicht (nog) niet zijn opgenomen in de voorliggende lijst. Om
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw individuele voorkeuren, kunt u deze wensen tevens
aan ons kenbaar maken. Daarbij zal onder andere gekeken worden naar de technische
haalbaarheid, architectonische uitstraling en eventueel benodigde gemeentelijke goedkeuring.

In het geval er aanvullende opties worden aangeboden welke niet zijn opgenomen in de
voorliggende keuzelijst geldt het navolgende: wanneer de aangeboden optie door u wordt
gekozen zijn de calculatie- en verwerkingskosten hiervan inbegrepen in de betreffende
prijsopgave. In het geval u meer dan 3 aangeboden opties niet kiest zal er € 90,- incl. BTW per
uur voor calculatie- en verwerkingskosten bij u in rekening gebracht worden.
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TOELICHTING KOPERSKEUZELIST

Van de weergegeven meerwerkopgaven wordt 25 % gefactureerd bij opdracht en 75 %
bij voltooiing van het meerwerk.

Alle weergegeven kosten zijn afhankelijk van eventuele wetswijzigingen in het BTW-
percentage. Huidige prijzen zijn weergegeven incl. 21 % BTW.

Na afhandeling van het meer- en minderwerk (inclusief sanitair en keuken) wordt de
elektrische installatie nagezien en indien noodzakelijk wordt er een extra
aardlekschakelaar en/of hoofdschakelaar aangeboden.

De weergegeven opties zijn onder voorbehoud van de eventueel benodigde
gemeentelijke goedkeuring.

Per € 2.500,- incl. BTW aan overeengekomen meerwerk wordt automatisch één extra
werkbare werkdag toegevoegd aan de bouwtijd.
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BOUWKUNDIG

0 [&I1l | O

Calculatie- en verwerkingskosten aanvullende opties
Alleen van toepassing wanneer meer dan 3 van de
door u aangevraagde opties / wijzigingen niet wordt
gekozen. Wanneer de aangeboden optie / wijziging
door u wordt gekozen zijn de calculatie- en
verwerkingskosten hiervan inbegrepen in de
betreffende prijsopgave.

€90,- / uur

Onderheid terras

Het maken van een onderheid terras incl. betonvloer
achter de woning. Bovenzijde betonvloer ligt ca. 25
cm onder vloerpeil woning. De betonvloer wordt
standaard niet nader afgewerkt.

op aanvraag

3a I 0]

Uitbouw woonkamer (achtergevel)

Het vergroten van de woonkamer (begane grond van
het hoofdgebouw) middels een uitbouw van 1,2 m1
diepte t.p.v. de achtergevel. Incl. aanpassingen W- en
E-installaties en mos-sedumdakafwerking.
Minderprijs in geval naastgelegen woning tevens kiest
voor een vergrootte uitbouw conform optie 3a of 3b
(alleen van toepassing bij tweekappers).

€ 52.385,-

-€450,-

3b I )

Uitbouw woonkamer (achtergevel)

Het vergroten van de woonkamer (begane grond van
het hoofdgebouw) middels een uitbouw van 2,4 m1
diepte t.p.v. de achtergevel. Incl. aanpassingen W- en
E-installaties en mos-sedumdakafwerking.

T.b.v. de constructie zal er een stalen kolom worden
aangebracht in de woonkamer conform
optietekening.

Minderprijs in geval er tevens gekozen wordt voor
optie 7. De stalen kolom in de woonkamer komt dan
te vervallen.

Minderprijs in geval naastgelegen woning tevens kiest
voor een vergrootte uitbouw conform optie 3a of 3b
(alleen van toepassing bij tweekappers).

€79.825,-

-€1.350,-

-€450,-

3c I 0]

Uitbouw keuken (voorgevel)

Alleen mogelijk bij woningen bnrs. 1 t/m 23.

Het vergroten van de keuken en hal (begane grond
van het hoofdgebouw) middels een uitbouw van 1,2

€ 27.705,-
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m1 diepte t.p.v. de voorgevel. Incl. aanpassingen W-
en E-installaties en mos-sedumdakafwerking.
Minderprijs in geval naastgelegen woning tevens kiest
voor een vergrootte uitbouw conform optie 3c (alleen
van toepassing bij tweekappers).

- €450,

4a

Dubbele openslaande deuren met zijlichten

Het vervangen van de standaard aluminium schuifpui
(breedte van ca. 3,0 m1) in de achtergevel door een
hardhouten kozijn met dubbele openslaande houten
deuren en zijlichten aan elke zijde. Totale breedte
kozijn ca. 3,0 m1.

€4.100,-

4b

Dubbele openslaande deuren met zijlichten incl.
vergroting

Het vervangen van de standaard aluminium schuifpui
(breedte van ca. 3,0 m1) in de achtergevel door een
hardhouten kozijn met dubbele openslaande houten
deuren en zijlichten aan elke zijde. Totale breedte
kozijn ca. 3,6 m1l. Incl. extra stabiliteitswand tussen
woonkamer en berging.

€6.500,-

Vergroten aluminium schuifpui

Het vervangen van de standaard aluminium schuifpui
(breedte van ca. 3,0 m1) in de achtergevel door een
aluminium schuifpui met een breedte van ca. 3,6 m1.
Middelste gedeelte schuivend met 2 vaste zijlichten.
Incl. extra stabiliteitswand tussen woonkamer en
berging.

€ 5.500,-

Uitbouw levensloopbestendig wonen

Alleen mogelijk bij vrijstaande woningen bnrs. 1 t/m 8,
13, 18 en 23.

Het realiseren van een levensloopbestendige uitbouw
met daarin een extra slaapkamer, inloopkast (excl.
kasten) en badkamer (incl. standaard sanitair (toilet,
wastafel en douche) en standaard tegelwerk).

Incl. aanpassingen W- en E-installaties en mos-
sedumdakafwerking. Uitvoering conform
optietekening. Indien noodzakelijk zal de positie van
de wasmachine / wasdroger worden verplaatst (i.v.m.
de eventuele uitbreiding van de warmtepomp
opstelling). Bij toepassing van 2 badkamers zullen

€ 114.795,-
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deze mogelijk in beperkte mate gelijktijdig gebruikt
kunnen worden i.v.m. de maximale
warmwatercapaciteit / waterdruk die geleverd wordt
door het waterleidingnet / warmtepomp.

Wanneer de koper van de naastgelegen woning
eveneens kiest voor optie 6 en deze optie direct grenst
aan de door u gekozen optie 6, worden de fundering
en de (ankerloze) spouwmuur gezamenlijk uitgevoerd.
Hierdoor neemt het gebruiksopperviak van de gekozen
optie toe.

6 I 0] Uitbouw levensloopbestendig wonen Oop aanvraag
Alleen mogelijk bij vrijstaande woning bnr. 24.
Zie optie 6 overige vrijstaande woningen.

Bij toepassing van deze optie komt de garage te
vervallen.

7a I 0 Vergroten berging € 22.550,-
Alleen mogelijk i.c.m. optie 3a of 3b.

Het vergroten van de bestaande berging van ca. 2,9 x
3,38 m naar ca. 5,2 x 3,1 m. Ter plaatse van de
voorgevel zullen dubbele openslaande deuren

worden aangebracht. Incl. extra stabiliteitswand
tussen woonkamer en berging. Excl. vloerverwarming
(als aanvullende optie is alleen elektrische
vloerverwarming mogelijk). Ter plaatse van de
scheidingswanden zullen geisoleerde voorzetwanden
worden aangebracht. Daar waar nodig zal het plafond
aan de onderzijde geisoleerd worden. De
mechanische ventilatie zal worden uitgevoerd middels
een separate pijpventilator. Daar waar nodig zullen
ventilatieroosters t.b.v. natuurlijke luchttoevoer
worden aangebracht in de gevel en/of buitendeuren.
7b I 0 Vergroten berging € 6.485,-
Alleen mogelijk i.c.m. optie 3a of 3b.

Het vergroten van de bestaande berging van ca. 2,9 x
3,38 m naar ca. 5,5 x 3,38 m. Ter plaatse van de
voorgevel zal de bestaande enkele loopdeur
gehandhaafd blijven. De vloerverwarming blijft tevens
gehandhaafd. Er zullen geen geisoleerde
voorzetwanden en plafonds worden aangebracht. De
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ventilatie blijft aangesloten op de WTW installatie van
de woning.

Gemetselde borstwering t.p.v. voorgevel kozijn

Het wijzigen van het bestaande kozijn (met glas tot
aan de vloer) t.p.v. de voorgevel (keuken) naar een
kozijn met een gemetselde borstwering van minimaal
1,05 m hoog. Hierdoor kan de keuken ook onder het
raam geplaatst worden.

€0,-

Alternatieve indeling 1° verdieping (badkamer naar
voorgevel)

Het wijzigen van de indeling van de 1€ verdieping,
waarbij de badkamer naar de voorgevel verplaatst
wordt. Toilet wordt verplaatst naar de badkamer.
Uitvoering conform optietekening.

€2.720,-

10

Indeling zolder / 2¢ verdieping
Het aanbrengen van een (nader te bepalen) indeling
van de zolder / 2¢ verdieping.

op aanvraag

11

Dakraam

Het leveren en aanbrengen van een dakraam Velux
GGL MK 08 (78 x 140 cm). Plaatsing en positie
afhankelijk van plaatsing PV-panelen en uitsluitend
toegestaan onder goedkeuring van de betrokken
architect.

€ 2.200,-

12

Dakkapel

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel met een
breedte van ca. 2,4 m1. Afwerking buitenzijde
dakkapel middels geprepatineerd zink (kleur Noir
0.g.). Plaatsing en positie afhankelijk van plaatsing PV-
panelen en uitsluitend toegestaan onder goedkeuring
van de betrokken architect.

€ 17.550,-

20

Trapkast

De ruimte onder de trap ingericht als trapkast incl.
wandlichtpunt op schakelaar (excl. kastplanken etc.).
Toegangsdeur vanaf de hal. Uitvoering trap in
gesloten uitvoering.

€3.310,-

21

Binnendeur vervangen door schuifdeur
Het wijzigen van een normale binnendeur (draaideur)
naar een schuifdeur. De schuifdeur wordt

€ 2.340,-
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weggewerkt in de wand. Uitvoering schuifdeur in
standaard vlakke deur (standaard kleur).

Onder voorbehoud voldoende ruimte naastliggende
wand en exclusief elektra aanpassingen.

22

Vervallen binnendeur (verdiepingshoge sparing)

Het laten vervallen van een binnendeur en -kozijn,
zodat hier na oplevering (in eigen beheer) een
alternatieve deur geplaatst kan worden (bijv. een
glazen deur of stalen taatsdeur o.i.d.). Ter plaatse van
de vervallen deur zal een verdiepingshoge sparing
aangebracht worden. Daar waar geen bovenliggende
verdiepingsvloer aanwezig is, zal de sparing ca. 2,6 m
hoog zijn.

-€ 185,-

23

Hardhouten binnendeurkozijnen

Het wijzigen van de standaard stalen stompe
binnendeurkozijnen naar hardhouten stompe
binnendeurkozijnen. De kozijnen worden standaard
uitgevoerd zonder een bovenlicht. Deurhoogte ca. 2,3
m. Uitvoering stompe deuren standaard als vlakke wit
afgelakte deuren. Minimale afname: 3 stuks.
(Weergegeven prijsopgave per 3 stuks).

€2.900,-

24

Wijzigen draairichting binnendeur
Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur.

€ 115,-

25

Wijzigen draairichting raam
Het wijzigen van de draairichting van een buitenraam.

€ 115,-

34

Alternatieve binnendeuren
De gewenste wijzigingen van de binnendeuren vind
plaats via de binnendeuren showroom.

via deuren
showroom

35

Alternatief hang- en sluitwerk van de binnendeuren
De gewenste wijzigingen van het hang- en sluitwerk
van de binnendeuren vind plaats via de binnendeuren
showroom.

via deuren
showroom
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CV, MV & WATER INSTALLATIES

60a

o

Keuken wijzigingen
De gewenste keuken- en aansluitwijzigingen vinden
plaats via de keuken projectleverancier.

via keuken
showroom

60b

Verwerken keukenaansluitschema van derden
Indien er een keukenaansluitschema wordt
aangeleverd van een keukenleverancier o.g. anders
dan de vastgestelde projectleverancier, zal er een
kostenvergoeding worden doorberekend voor de
verwerking van het aansluitschema. Deze vergoeding
staat los van eventuele bijkomende kosten voor
verplaatsingen en/of wijzigingen van de aansluitingen
die het gevolg zijn van het aangeleverde
aansluitschema.

€395,-

60c

Casco keuken

Het vervallen van de standaard keuken opstelling. Het
leidingwerk zal op standaard posities worden
afgedopt conform de basis 0-tekening. Teruggave van
de keuken stelpost vind plaats via de verkoper
middels de koopsom (grondkosten).

via
verkoper /
koopsom

64a

Sanitair- en tegelwerk wijzigingen

De gewenste sanitair-, tegelwerk en
aansluitwijzigingen vinden plaats via de sanitair
projectleverancier.

via sanitair
showroom

64b

Casco badkamer en toilet

Het vervallen van de standaard sanitair opstelling en
het vervallen van het standaard tegelwerk. De
zandcementvloer van de badkamer komt hierbij
tevens te vervallen. Het leidingwerk zal op standaard
posities worden afgedopt.

€-4.200,-

65

Extra vorstvrije buitenkraan
Aanbrengen van een extra anti-vorst buitenkraan op
de voor- of achtergevel.

€ 655,-

70

Vloerverwarming zolderverdieping

Het aanbrengen van vloerverwarming op de
zolderverdieping van de woning. Inclusief het
eventueel aanpassen van het vermogen van de
warmtepomp, alsook het aanbrengen van extra

€5.350,-
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naregeling (1 thermostaat) inclusief regelmodule.
Exclusief zolderindeling.

75 I 0 Designradiator / handdoekradiator in badkamer via sanitair
Type en uitvoering te kiezen via de showroom
sanitair showroom. Minimale afmetingen worden
bepaald doormiddel van de transmissieberekeningen.

Uitvoering als elektrische handdoekradiator.
76 I 0 Vergroten boiler (400 1) € 3.550,-

Het wijzigen van de basis 270 liter boiler voor warm
tapwater naar grotere 2 x 200 liter boilers (400 liter
totaal).

De indeling van de berging wordt hiermee aangepast,
o.a. de positie van de wasmachine / wasdroger wordt
bij deze optie verplaatst.
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ELEKTRISCHE INSTALLATIES

80

o

Extra wandcontactdoos (enkel)
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele
wandcontactdoos (bedraad) (op bestaande groep).

€242,-

81

Extra wandcontactdoos (dubbel)
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele
wandcontactdoos (bedraad) (op bestaande groep).

€ 297,-

82

Extra wandcontactdoos (enkel) op aparte groep
Het leveren en plaatsen van een extra enkele
wandcontactdoos (bedraad) (op een aparte groep).

€ 480,-

84

Spatwaterdichte wandcontactdoos (dubbel)
Het leveren en aanbrengen van een dubbele
spatwaterdichte wandcontactdoos (op bestaande

groep).

€ 345,-

85

Spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep
Het leveren en aanbrengen van een dubbele
spatwaterdichte wandcontactdoos (op aparte groep).

€ 594,-

86

Spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep
+ schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een dubbele
spatwaterdichte wandcontactdoos op schakelaar (op
aparte groep).

€775,-

87

Verplaatsen bestaande elektra aansluiting
Het verplaatsen van een bestaande wandcontactdoos,
schakelaar, loze leiding, UTP aansluiting, etc.

€105,-

88

Verplaatsen plafondlichtpunt
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt.

€ 105,-

89

Loze leiding
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding (16
mm) vanuit de meterkast naar een gekozen positie.

€ 231,-

92

CAl aansluiting

Het leveren en aanbrengen van een Centrale Antenne
Installatie aansluiting van meterkast naar een gekozen
positie.

€ 397,-

94

UTP (cat 6) aansluiting
Het leveren en aanbrengen van een UTP aansluiting
vanuit de meterkast naar een gekozen positie.

€445,
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95

Bedraden van loze leiding met UTP (cat 6) kabel
Het bedraden van een bestaande loze leiding vanuit
de meterkast met een UTP (cat 6) kabel.

€ 319,-

97

Grondkabel (t.b.v. bijv. tuinverlichting)
Het leveren en aanbrengen van een grondkabel op

een aparte groep. Incl. 10m’ kabel. Geschakeld d.m.v.

enkelpolige schakelaar.

€775,-

98

Rookmelder

Het aanbrengen van een extra niet-ioniserende
rookmelder aangesloten op het elektriciteitsnet.
(Rookmelders standaard voorzien waar nodig).

€397,-

99

Zonwering (voeding)

Het leveren en aanbrengen van een bedraad
aansluitpunt voor de zonwering (buiten) (excl.
schakelaar).

€ 270,-

100

Extra groep
Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de
meterkast.

€ 238,-

101

Aardlekschakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra
aardlekschakelaar t.b.v. 4 groepen (uitbreiding
verplicht bij meer dan 8 groepen).

€347,-

105

Extra PV-panelen
Het toevoegen van extra PV-panelen op het dak.

niet
mogelijk

106

Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaars

Het wijzigen van een bestaande (enkelpolige)
schakelaar naar 2 wisselschakelaars, waarmee een
lichtpunt op 2 plaatsen bediend kan worden.

€ 204,-

107

Extra wand- of plafondlichtpunt op een bestaande
schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra wand- of
plafondlichtpunt aansluiting op een bestaande
schakelaar.

€ 239,-

108

Extra wand- of plafondlichtpunt op een extra
schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra wand- of
plafondlichtpunt aansluiting op een extra schakelaar.

€405,-

110

Dimmer
Schakelaar aanpassen naar universele tast dimmer.

€315,-
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111

Verlichting spots
Inbouwspots incl. bouwkundige voorzieningen.

op aanvraag

115

Laadpunt auto

Het leveren en installeren van een compleet laadpunt
bij de privéparkeerplaats, aangesloten vanuit de
meterkast.

op aanvraag

116

Voorbereiding accusysteem

Het aanleggen van de benodigde bekabeling voor een
slim accusysteem/thuisbatterij. Incl. een
voedingskabel, twee datakabels en een aparte aarde
leiding.

op aanvraag

117a

Meerprijs accusysteem 10 kWh

Keuze voor optie 116 is hierbij vereist.

Het leveren en installeren van een slim
thuisaccusysteem van Sigenergy o.g. met een
opslagcapaciteit van 10 kWh. De thuisbatterij slaat
opgewekte stroom, bijvoorbeeld van zonnepanelen,
op voor later gebruik. Hierdoor kan meer eigen
energie worden gebruikt en wordt minder stroom
terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Het systeem
is zelflerend en kan, in combinatie met een dynamisch
energiecontract, slim handelen in energieprijzen.

op aanvraag

117b

Meerprijs accusysteem 20 kWh

Keuze voor optie 116 en 117a is hierbij vereist.

Het uitbreiden van het 10 kWh accusysteem met een
extra batterijmodule, waarmee de totale
opslagcapaciteit wordt vergroot naar 20 kWh.

op aanvraag
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